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I. DISPOSICIONS GENERALS DE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES

A continuaci6 s’estableixen les bases técniques generals i particulars que han de regir
el contracte per a I'execucio de tots els treballs necessaris per al desenvolupament del
“Projecte basic i executiu d’arquitectura i d'instal-lacions i la llicéncia ambiental per la
reforma interior de les plantes de I'edifici Diagonal”:

1. CLASSIFICACIO DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar es classifiquen com a “Serveis d’Arquitectura, Enginyeria i
Planificacio”.

Codi CPV: 71240000-2 Serveis d’Arquitectura, Enginyeria i Planificacié
2. INTRODUCCIO | ANTECEDENTS

Actualment la Cambra Oficial de Comerg, Industria, Serveis i Navegacié de Barcelona
(en endavant la Cambra), disposa d’'un edifici destinat a oficines situat a I'’Avinguda
Diagonal 452-454 de Barcelona.

Les plantes baixes i primera estan llogades a una entitat i es van reformar I'any 2018.

Durant I'any 2020 es va fer la reforma de la planta 2, per la creacié d’un nou Coworking
i també la reforma del vestibul d’accés a la finca.

Anteriorment, i de forma puntual, també s’han anat fent modificacions a altres plantes i
espais.

La Cambra te I'objectiu de reformar la resta de I'edifici. Els treballs es duran a terme amb
I'edifici ocupat, tant pel personal propi com pels llogaters, havent d’organitzar i
recol-locar a part de les persones que hi treballen a d’altres espais del mateix edifici,
segons necessitats.

La Cambra té I'objectiu de disposar de I'edifici totalment reformat abans del 31/03/2023.
Per aconseguir finalitzar les obres en la data prevista, i amb la premissa de continuar
amb I'edifici amb I'activitat habitual, s’ha de considerar la reforma com una actuacié per
fases i no una reforma general, amb la finalitat d’obtenir permisos d’obres parcials
(comunicats immediats) en lloc d’'una llicéncia d’obres global (comunicat diferit de gran
rehabilitacid), tramit que endarreria notablement I'inici dels treballs. Per aquest motiu,
cal realitzar els diferents projectes Técnics, Administratius i Ambiental per plantes o
zones, en funcio de les necessitats i possibilitats d’actuacié.

El pressupost estimat per I'execucié de les obres és de 3.225.000,00 € de P.E.C.
(calculat segons: 3.500 m2 construits d’oficines x 750 €/m2+1.600 m2 construits de
sales técniques i magatzems x 375 €/m2). Dit pressupost és estimatiu per tenir un ordre
de valor de 'abast de les obres. En cas d’excedir d’aquest import, els adjudicataris del
contracte no tindran dret a la revisio dels honoraris.
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La reforma de I'edifici Diagonal s’emmarca en el projecte ja iniciat de transformacio
interna (Smart Cambra), que entre les seves linies de treball contempla la creaci6é de
nous espais de treball, més oberts i flexibles, a I'objecte de millorar I'eficiéncia de
I'organitzacio.

L’equip de treball del projecte Smart Cambra és el responsable de recollir i analitzar les
necessitats del personal que treballa a I'edifici, tant des del punt de vista d’equipaments
com d’espais, amb la finalitat de disposar del conjunt de requeriments, tant individuals
com departamentals i generals, per acabar definint la distribucio funcional dels espais,
mitjangant la seva plasmacio de un “lay-out” de cada planta de I'edifici, a partir dels quals
es podran desenvolupar els corresponents projectes basics i executius complerts,
objectes de la present licitacio.

Posteriorment, i per a I'execucié material de la reforma, la Cambra dura a terme la
corresponent licitacid per a la contractacio de les obres a una empresa constructora.

Per integrar la informacié procedent del projecte de 'Smart Cambra i per coordinar els
treballs que es deriven d’aquesta licitacid, aixi com posteriorment de la fase d’obres,
s’ha nomenat un equip del projecte de reforma, format pel Project Manager i pel Facility
Manager, que seran els interlocutors amb els adjudicataris de les citades licitacions.

3. ABAST DE LA CONTRACTACIO

L’objecte de la present licitacid consisteix en la redaccié dels diferents projectes técnics
per la reforma interior de les plantes de I'edifici Diagonal.

L’abast dels treballs sera el seglent:

e Pla director

Es realitzara un Pla Director on es descriguin i es detallin tots els projectes a
realitzar amb la finalitat de donar una visié global del conjunt per poder justificar,
davant I’Administracio, I'actuacio per fases.

e Projecte general de I'edifici

Es realitzara un projecte general de l'edifici, per tal de definir les necessitats
globals, aixi com per verificar el correcte estat de les diferents instal-lacions
actuals i de les mesures reals de I'edifici, on s’incloura tot I'estudi de debat de les
Administracions per tal d’obtenir o actualitzar tant la llicéncia ambiental com la
legalitzacié de les instal-lacions.

e Projectes técnics de les plantes 3,4, 5,6,7,8,9i 10

Es realitzaran uns projectes técnics (basic i executiu), de forma individual per
cada planta o per zones, d’aquelles plantes destinades a Us d’oficines, ja sigui
d’us propi, d’'us compartit tipus Coworking o per llogar. La quantitat dels projectes
tecnics a realitzar s’haura de definir al Pla director.
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Projectes técnics de les plantes soterrani -1, soterrani -2 i Coberta

Es realitzaran uns projectes técnics (basic i executiu), de forma individual per a
cada planta o per zones, de les diferents plantes técniques de l'edifici. La
quantitat dels projectes técnics a realitzar s’haura de definir al Pla director.

Plec Técnic per a la licitacio de les obres

Es realitzara un Plec de Prescripcions Técniques per poder licitar tot el conjunt
de les obres objecte de la reforma integral de I'edifici

Projectes administratius

Es realitzaran els projectes administratius necessaris corresponents a les plantes
a reformar (plantes soterrani -2 fins a planta coberta, excepte plantes baixa, 1 i
2), per obtenir les corresponents llicencies d'obra. La quantitat dels projectes
administratius a realitzar s’haura de definir al Pla director.

Projecte Ambiental

Projecte técnic global de tot I'edifici i posterior seguiment de I'expedient una
vegada finalitzada I'obra per tal d’obtenir la llicencia ambiental corresponent.

No formen part d’aquest contracte ni la Direccié d’Obra ni la Coordinacio de Seguretat i
Salut. Tampoc formen part les legalitzacions de les diferents instal-lacions i la
documentacié “As built” que correspondran al constructor (aquests conceptes hauran de
quedar reflectits en els corresponents projectes com una partida d’obra més en el
pressupost).

4. DESCRIPCIO DE LES TASQUES A REALITZAR
A continuacio es detalla per cada apartat el contingut minim de les tasques a realitzar:

Pla director
Es realitzara un Pla Director on:

- Es descriguin i es detallin tots els projectes a realitzar relacionats a I'apartat
3 del present plec.

- Contingui les directrius i les especificacions, en detall, de com es
desenvoluparan els diferents projectes.

- Es descriguin i es detallin, els terminis de realitzacio i presentacid dels
diferents projectes.

- Esdescriguini es detallin els diferents tramits amb I’Administracié o qualsevol
altre organisme de caire public o privat, (Ajuntament, bombers, Industria,...)
per 'obtencio dels respectius permisos d’obres i llicencia ambiental.
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També s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'adjudicatari les gestions
que s’hagin de realitzar davant d’aquests organismes publics o Administracid,
inclos la redacci6 i presentacié de tots aquells documents especifics que puguin
sol-licitar, tenint en compte el marc de requeriments, el marc economic i la
normativa actual que els sén d’aplicacié, per poder donar aquesta visid global
del conjunt per poder justificar I'actuacio per fases.

El lliurament d’aquest pla director vindra definit a la planificacié que s’haura de
presentar dintre de la Memoria Técnica.

Projecte general

Es realitzara un projecte general de tot I'edifici per tal de definir necessitats
globals, aixi com un aixecament arquitectonic per comprovar les mides reals de
I'edifici i una revisid de les instal-lacions per verificar el correcte estat de les
mateixes i/o les actuacions necessaries per adaptar a les futures necessitats i
legalitzacions. Es tindra especial cura en:

- Aixecament general dels planols de I'edifici

- Produccio térmica i distribucio fins a plantes

- Renovacio d’aire

- Escomesa i xarxa de distribucié eléctrica

- Escomesa i xarxa de distribucié de fontaneria

- Escomesa i xarxa de distribucié de les telecomunicacions

- Xarxa de recollida del sanejament

- Instal-lacions de parallamps, televisié i megafonia

- Instal-lacié de Seguretat Contra incendis i Seguretat robatori

- Instal-lacions legalitzades amb el compliment de les inspeccions per una
entitat de control i instal-lacions per legalitzar

- Calculs d’'ocupacions, recorreguts d’evacuacio i sectoritzacions necessaries
per a l'obtencié de la llicencia ambiental o que puguin condicionar la
distribucio interior

- Supressio de les barreres arquitectoniques

L’objectiu d’aquest projecte general és tenir la visid global, des del punt de vista
tecnic, de tot I'edifici per poder realitzar el desenvolupament posterior dels
diferents Projectes Técnics per fases.

També s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'adjudicatari les gestions
que s’hagin de realitzar davant d’aquests organismes publics o Administracid,
inclos la redaccio i presentacio de tots aquells documents especifics que puguin
sol-licitar, tenint en compte el marc de requeriments, el marc economic i la
normativa actual que els sén d’aplicacié.

El lliurament d’aquest projecte general vindra definit a la planificacié que s’haura
de presentar dintre de la Memoria Técnica.

Projectes Técnics

Es realitzara un projecte técnic (projecte basic i projecte executiu) per cada
planta 0o zona a determinar, ja sigui per Us d’oficines o per instal-lacions
técniques.
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El contingut del projecte sera, com a minim, el segient:
- Memoria:

= Descriptiva, justificativa i constructiva
= Compliment del CTE, d’altres reglaments i disposicions
= Annexos (proteccid contra incendis, instal-lacions,
sectoritzacions, recorreguts d’evacuacio,...)
- Planols i detalls constructius
- Plec de condicions técniques (generals i particulars)
- Amidaments, quadres de preus, justificacié de preus i pressupost
- Estudi de Seguretat i Salut

El projecte basic s’haura de dur a terme segons els criteris especificats amb la
finalitat de poder preparar el o els projectes administratius pertinents per poder
sol-licitar els respectius permisos d’obres.

Per a la seva redacci6 es basara en la informacié facilitada per la Cambra, a
partir dels “lay outs” definits i, en coordinacié amb el Project Manager, participara
en les possibles modificacions i aportacio de millores que es puguin requerir,
fins a la seva aprovacio per la direccio del projecte.

El projecte executiu s’haura de desenvolupar a partir del projecte basic. Durant
el procés de redaccio del projecte executiu es demanara la maxima concrecio de
les solucions proposades, on es descriguin tots els acabats, es desenvolupin els
detalls constructius per donar resposta a les dificultats de I'execucié de l'obra i
es recollint tots els calculs i es dimensionin les instal-lacions de tots els serveis
afectats en 'ambit d’aquest.

Aixi mateix, el projecte executiu contindra tota la documentacio necessaria per a
que es pugui licitar I'obra i s’adjuntara com a document marc en dita licitacio. Per
aixo el pressupost que s’incorpori en aquests documents haura de ser el més
ajustat possible a la realitat de I'actuacié amb partides unitaries d’obra i els seus
amidaments (en format TCQ). L’import del pressupost final haura de moure’s en
I'entorn de l'indicat al projecte basic.

Pel projecte executiu, i mitjancant el Project Manager, es coordinara amb els
departaments técnics de la Cambra, com és el cas de TIC, com a responsables
de les instal-lacions d’audiovisuals i informatica i de Serveis Generals, com a
responsables de les instal-lacions generals de I'edifici i del seu manteniment.

També s’inclouen com a treballs a desenvolupar per 'adjudicatari les gestions
que s’hagin de realitzar davant d’organismes publics, inclosos tots aquells
documents especifics que puguin sol-licitar, tenint en compte el marc de
requeriments, el marc econdmic i la normativa actual que els sén d’aplicacio6.

El lliurament d’aquests projectes técnics vindra definit a la planificacido que
s’haura de presentar dintre de la Memoria Técnica.
Plec Técnic per la licitacio de les obres

Es redactara un Plec de Prescripcions Técniques per poder licitar tot el conjunt
de les obres objecte de la reforma integral de l'edifici, seguint el model que
facilitara la Cambra, el qual s’haura d’adaptar als seus requeriments.
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Incloura un annex amb una descripcio de capitols i partides en base als projectes
de les primeres plantes projectades, on s’inclouran totes les partides que estiguin
incloses en els projectes realitzats, perd també aquelles partides que, encara
que no hagin estat incorporades de moment, s’hagin identificat al pla director o
al projecte general, referents als projectes técnics per realitzar, inclos el projecte
general. També formara part del plec I'estat d’'amidaments, reals corresponents
al projectes finalitzats, i estimatius de les plantes a projectar, els preus de
referencia basats en el banc de preus de I'I'TEC i un pressupost total d’execucio
que servira de referéncia com a pressupost maxim de licitacio.

El plec també incloura les condicions que s’hauran de complir per a l‘acceptacio
dels possibles preus contradictoris que puguin sortir durant I'execucié de les
obres i que no estiguin contemplats als amidaments del plec.

S’haura de planificar el lliurament d’aquest plec per poder complir amb els
terminis de la licitacié i execucié de les obres previstes, segons terminis
establerts, que sera abans de la finalitzacio de tots els projectes técnics.

El lliurament d’aquest plec vindra definit a la planificacié que s’haura de presentar
dintre de la Memoria Técnica, sempre sota la premissa d’escorcar el termini
d’inici de les obres.

Projectes administratius

Es realitzara la consulta prévia a I'’Ajuntament a fi d’obtenir els requeriments
especifics segons la tipologia d’obra a realitzar.

Per conveniéncia de la Cambra, i segons haura de quedar redactat al pla
Director, es tramitaran els respectius permisos d'obres amb “comunicats
immediats” amb la finalitat de poder reduir els terminis per 'inici de les obres.

En base als requeriments de I’Ajuntament i a les premisses de la Cambra, es
desenvoluparan els diferents projectes administratius necessaris fins a I'obtencié
de la llicéncia d’obres.

També s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'adjudicatari les gestions
que s’hagin de realitzar davant d’organismes publics, inclosos tots aquells
documents especifics que puguin sol-licitar, tenint en compte el marc de
requeriments, el marc econdmic i la normativa actual que els sén d’aplicacio6.

Lliceéncia ambiental

Es realitzara el projecte ambiental justificant el compliment de totes les
normatives d’aplicacié aixi com tots els tramits davant I'’Ajuntament, o qualsevol
altre organisme, a fi d’obtenir la concessio de la corresponent llicéncia.

També formara part d’aquest projecte el posterior seguiment de I'expedient una
vegada finalitzada I'obra fins a 'obtencio de la llicencia ambiental definitiva.

El lliurament d’aquest projecte ambiental vindra definit a la planificacié que
s’haura de presentar dintre de la Memoria Técnica.

Els treballs seran tutelats durant tot el procés pels responsables de la Cambra i hauran
de ser validats pels diferents equips implicats en el desenvolupament del projecte.
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Durant la redacci6 dels projectes i fins a la seva aprovacié administrativa, el redactor
haura d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat tant pel
Project Manager com per la Cambra, aixi com incorporar els ajustos i modificacions que
se’n desprenguin de dites reunions.

Sera tasca de I'equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les
reunions del projecte.

Tots els projectes es consideraran acabats quan s’hagi aprovat definitivament per la
propietat, un cop incorporades totes les modificacions necessaries que es desprenguin
dels informes i reunions parcials. Totes les tasques objectes de la present licitacio i
descrites anteriorment hauran de tenir tota la documentacié demanada, amb una qualitat
del treball alta i suficient per poder executar els treballs de reforma que d’ells se’n derivin.

5. DOCUMENTACIO INICIAL

La Cambra facilitara a I'adjudicatari del contracte els planols i la documentacio disponible
de I'edifici en format editable (dwg).

L’adjudicatari del present encarrec haura de fer les comprovacions, aixecament de
planols i cates necessaries, per tal de verificar que la documentacio grafica lliurada esta
actualitzada.

L’execucio i despeses lligades a les possibles feines complementaries per I'aixecament
de planols o per la realitzacié de les cates per complementar la informacié grafica
lliurada, correra a carrec dels redactors dels projectes.

6. EQUIP TECNIC PEL DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES A REALITZAR

L’equip minim de treball haura d’estar format per:
a) Redactor/s del Projecte

Titulacié (formacid reglada): Arquitecte/a, Arquitecte/a técnic/Aparellador/a,
Enginyer/a, Enginyer/a técnic/a.
Perfil: No requerit.
Experiéncia professional minima: 10 anys.
Dedicacio requerida per a la redaccio6 del projecte: 50%.
Treballs similars realitzats: 5
- Tenen consideracio de “TREBALLS SIMILARS” les obres realitzades
segons les caracteristiques seguents:
- Tipologia: Reforma en edificis del sector terciari. Edifici que té
per objecte la prestaci6 de serveis a les persones. No es
consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis
industrials.
- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
500.000 euros i almenys una delles d’un import superior a
2.500.000 €.
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b) Técnics Principals

Teécnic 1: Responsable area Instal-lacions eléctriques

Titulacio (formacio reglada): Enginyer/a, Enginyer/a técnic/a
Perfil (especialitat): Especialista en instal-lacions eléctriques i senyals febles
Experiéncia professional minima: 5 anys
Dedicacio requerida per a la redaccio del projecte minim : 50%
Treballs similars realitzats: 3
- Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” les obres realitzades
segons les caracteristiques seguents:

e Tipologia: Reforma en edificis del sector terciari. Edifici que té per
objecte la prestacioé de serveis a les persones. No es consideren
dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

e Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):

500.000 euros i almenys una d’elles d’'un import superior a
2.500.000 € .

Teécnic 2: Responsable area Instal-lacions mecaniques

Titulacié (formaci6 reglada): Enginyer/a, Enginyer/a técnic/a

Perfil (especialitat): Especialista en instal-lacions mecaniques (clima,

sanejament, fontaneria, PCI)

Experiéncia professional minima: 5 anys

Dedicacio requerida per a la redaccio del projecte minim: 50%

Treballs similars realitzats: 3
- Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” les obres realitzades
segons les caracteristiques seglients:

o Tipologia: Reforma en edificis del sector terciari. Edifici que té per
objecte la prestacio de serveis a les persones. No es consideren
dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

e Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):

500.000 euros i almenys una d’elles d’'un import superior a
2.500.000 €

c) Resta de Técnics

Teécnic 3: Responsable area Ambiental

Titulacio (formacio reglada): Enginyer/a, Enginyer/a técnic/a
Perfil (formacié complementaria): Especialista en llicéncies ambientals
Experiéncia professional minima: 5 anys
Dedicacio requerida per a la redaccio del projecte: 25%
Treballs similars realitzats: 3
- Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” les obres realitzades
segons les caracteristiques seguents:

e Tipologia: Llicéncia d’activitat en edificis del sector terciari. Edifici
que té per objecte la prestacié de serveis a les persones. No es
consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis
industrials.
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o Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
no requerit

Teécnic 4: Responsable area Estructures

Titulacié (formacié reglada): Arquitecte/a, Arquitecte/a técnic/Aparellador/a,
Enginyer/a, Enginyer/a técnic/a
Perfil (formacié complementaria): Especialista en calcul d'estructures.
Experiéncia professional minima: 5 anys.
Dedicacio requerida per a la redaccio del projecte: 10%.
Treballs similars realitzats: 3
- Tenen consideracio de “TREBALLS SIMILARS” les obres realitzades
segons les caracteristiques seglients:

o Tipologia: Llicencia d’activitat en edificis del sector terciari. Edifici
que té per objecte la prestacié de serveis a les persones. No es
consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis
industrials.

o Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
no requerit

Técnic 5: Responsable area Amidaments i Pressupost

Titulacié (formacid reglada): Arquitecte/a, Arquitecte/a técnic/Aparellador/a,
Enginyer/a, Enginyer/a técnic/a

Perfil (formacié complementaria): Especialista en Amidaments i Pressupostos
Experiéncia professional minima: 5 anys

Dedicacio requerida per a la redaccio del projecte: 25%.

Treballs similars realitzats: No requerit

Técnic 6: Responsable area Seguretat i Salut

Titulacio (formacio reglada): Arquitecte/a, Arquitecte/a técnic/Aparellador/a
Perfil (formacié complementaria): Especialista en Seguretat i Salut i/o Prevencié
de Riscos Laborals

Experiéncia professional minima: 5 anys

Dedicacio requerida per a la redaccio del projecte: 10%

Treballs similars realitzats: No requerit

Un mateix técnic només podra ocupar fins a 2 carrecs en el desenvolupament del
projecte, perd sempre que sigui: un com a redactor del projecte o técnic principal i un
altre com a resta de técnics.

7. SUBCONTRACTACIO

La redaccié dels projectes no podra ser objecte de subcontractacié, atés que l'autoria
dels projectes haura de recaure necessariament en 'empresa adjudicataria.

Només es podra subcontractar la col-laboracié d’algun técnic dels relacionats a I'apartat
C del punt 6 (“Resta de técnics”) i sempre que s’integri dins de I'equip projectista
proposat per I'adjudicatari.
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8. PLANIFICACIO DELS LLIURAMENTS

Es proposa el seglient cronograma per a la planificacio i realitzacio dels diferents treballs
objecte del contracte.

Mes-1
Mes-2
Mes-3
Mes-4
Mes-5
Mes-6
Mes-7
Mes-8
Mes-9
Mes-10
Mes-11
Mes-12
Mes-13
Mes-14
Mes-15
Mes-16
Mes-17

Mes-18

Definicié espais

(col-laborador extern)

- Analisi de necessitats

- Definicié del Lay out
Definicié del projecte

- Pla director
- Projecte General

- Projectes Técnics

- Projecte Administratiu

- Projecte Ambiental
- Tramitacio llic.ambient.

Plec Técnic Licitacio | | | | | | | | | |

La planificacié dels projectes és orientativa i els licitadors hauran de presentar la seva

versio com a part integrant de la Memoria Técnica, complint en tot moment els terminis
maxims establerts.

Mes-1
Mes-2
Mes-3
Mes-4
Mes-5
Mes-6

Mes-7
Mes-8
Mes-9
Mes-10
Mes-11
Mes-12
Mes-13

Mes-14

Mes-15

Mes-16

Mes-17

Licitacio de les obres | | | | | | | | | |

Obres
Planta 10
Planta 9
Planta 8
Planta 7
Planta 6
Planta 5
Planta 4
Planta 3
Soterrani -1
Soterrani -2
Coberta

La planificacio de I'obra també és orientativa i els licitadors hauran de presentar la seva

versid com a part integrant de la Memoria Técnica, que serveixi a la propietat com a
orientacio pel procés de licitacio.
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9. ORDRES A L’ADJUDICATARI

La propietat nomenara un Project Manager, que vetllara per la correcta coordinacio i
realitzacié objecte de la present licitacio.

L’interlocutor entre I'adjudicatari i el Project Manager, la Direccid d’obra i la propietat
sera el Sr. Julian Llorente (Facility Manager de la Cambra).

10. REVISIO DE PREUS
El preus d’adjudicacio estaran vigents, sense opcid de revisio, des de la data de la
formalitzacio del contracte fins a la finalitzacié del mateix.

Es facturara segons projecte finalitzat, que sera aprovat préviament pel Project Manager
i per la propietat.

Els treballs extraordinaris o la modificacio dels treballs descrits a la memoria que puguin
sorgir, seran aprovats préviament mitjancant la presentacié d’un pressupost.

11. PENALITZACIONS

Penalitzacio per demora en el lliurament dels projectes.

El calendari previst ha tingut en compte els compromisos contractuals que la Cambra
ha contret en relacio als espais objecte d’aquest contracte.

Es per aquesta raé que és un factor fonamental d’aquest contracte la planificacié dels
treballs i la seva execucid, per evitar demores que puguin derivar en incidéncies amb
tercers pels compromisos signats.

Per aquest motiu, la Cambra podra aplicar una penalitzacié diaria de 500 euros/dia, si
I'adjudicatari incompleix el termini, segons la planificacio de lliuraments aprovada per la
propietat, pel lliurament dels projectes. Aquestes penalitzacions s’aplicaran directament
al pagament dels treballs realitzats.
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