
   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ, 

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ “3/4 DE MIL·LENI”, RELATIVA AL 750È 

ANIVERSARI DEL CONSOLAT DE MAR, QUE ORGANITZA LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA, 

SERVEIS I NAVEGACIÓ AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA  

 

EXPEDIENT. 288/2023 

1. INTRODUCCIÓ 

El Consolat de Mar de Barcelona és el Centre de Resolució de Conflictes de la Cambra Oficial de 

Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. És l’instrument que es posa al servei dels i 

les empresaris/es i comerciants per tal de propiciar la solució dels seus conflictes i divergències, 

d’abast nacional o internacional, tot evitant el recurs al procediment judicial. 

Enguany es commemora els 750 anys d’història i per aquest motiu es realitza l’exposició que ens 

ocupa.  

L’exposició es divideix en 12 àmbits expositius que expliquen el funcionament d’aquesta 

institució des dels diferents punts de vista.  

La mostra estarà compresa per imatges històriques, text, objectes, enregistrament audiovisual, 

entre d’altres. 

Per les característiques del fons i la temàtica, l’exposició es durà a terme al Museu Marítim de 

Barcelona, que disposa d’un espai d’aproximadament 370 metres quadrats, adequats per a 

aquesta mostra. Es preveu inaugurar aquesta exposició al llarg del mes de juny de 2023.  

2. OBJECTES DEL SERVEI  

L’objecte consisteix en la contractació d’un servei de producció, muntatge i desmuntatge que 

abasta: 

1. La fabricació dels elements que configuren el dispositiu museogràfic de l’exposició.  

2. Elements de fusteria, pintura, electricitat, tapisseria, vidrieria, gràfica, attrezzo, 

metal·listeria, etc. 

3. El muntatge i desmuntatge de l’exposició (plafons, vitrines, mobiliari, etc.), així com el 

transport dels elements necessaris per a dur a terme el muntatge i desmuntatge. 

4. Els contenidors i altres elements necessaris per al desmuntatge de l’exposició i la 

retirada del material que, a criteri del Museu Marítim de Barcelona o del Consolat de 

Mar, no es desitgi reciclar. 

5. Coordinació entre els diferents proveïdors de la producció.  



   

 

6. Disseny gràfic de la proposta i les arts finals per a la producció gràfica (d’ara en endavant 

AAFF).  

7. Rodatge i muntatge de les peces testimonials, en fons neutre, il·luminació i sonorització.  

 

La producció s’haurà de dur a terme d’acord amb el projecte executiu de l’exposició que s’inclou 

com Annex IV i que forma part del present plec de prescripcions tècniques. En aquest hi ha la 

planimetria i amidaments i s’hi assenyalen els materials a emprar, colors, acabats...  

 

A partir del que s’estableix als documents referits anteriorment, s’admeten millores de les 

empreses interessades en l’adjudicació.  

 

Tots els materials creats i instal·lats per l’empresa adjudicatària, una vegada desmuntada 

l’exposició seran propietat de la Cambra, i per tant, l’empresa adjudicatària no podrà fer servir 

materials o elements de lloguer pel muntatge de l’exposició.  

2.1. Altres requisits 

2.1.1. Materials i equipaments 

• El material ha de complir la normativa de seguretat. 

• Els vidres seran laminats 

• S’utilitzaran compressors i altra maquinària silenciosa. 

• El cost de la maquinària, estris i material emprat en la producció, muntatge i 

desmuntatge anirà a càrrec de l’empresa que realitzi el servei. 

2.1.2. Horaris de muntatge 

• L’entrada i sortida de materials ha de fer-se fora de l’horari habitual 

d’obertura al públic del Museu Marítim de Barcelona i seguint les instruccions 

del personal del Museu.  

• El muntatge i desmuntatge ha de fer-se dins de l’horari d’obertura al públic 

del Museu Marítim de Barcelona, seguint les instruccions del personal del 

Museu.  

• Una vegada muntada i desmuntada l’exposició, l’empresa adjudicatària 

deixarà l’espai expositiu i els espais de recorregut completament nets. Si es 

produeix algun desperfecte, les despeses seran a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.  



   

 

• Els elements s’hauran de produir en es espais de l’empresa adjudicatària, de 

manera que als espais del Museu Marítim de Barcelona només es porti a 

terme el muntatge.  

2.1.3. Altres especificacions 

• Una vegada finalitzat el muntatge, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de 

realitzar una neteja general de l’espai de l’exposició.  

• Mentre es faci l’exposició, l’empresa adjudicatària realitzarà un servei de 

manteniment al Museu Marítim de Barcelona sense sobrecost.  

• Es consideren inclosos a l’import de la licitació els pagaments de taxes, preus 

públics, honoraris o drets de qualsevol mena derivats de l’obtenció de 

permisos o llicències, si s’escau, necessaris per a la realització dels serveis 

objecte d’aquesta licitació, així com els derivats de la gestió de residus i del 

material sobrant.  

2.2. Adscripció de mitjans i equip assignat 

Per tal de dur a terme el muntatge i desmuntatge de l’exposició es necessita contractar una 

empresa especialitzada que efectuï totes les operacions necessàries. L’empresa es 

compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials 

suficients per a la correcta prestació dels serveis que conformen l’objecte del contracte, amb 

el nivell i qualitat adients i d’acord amb les condicions tècniques definides en aquest plec.  

Tal i com s’indica al quadre de característiques, l’equip de treball mínim del qual a de 

disposar el/a licitador/a és:  

• Coordinador, amb experiència mínima de 10 anys en projectes museogràfics. 

• Dissenyador gràfic amb experiència mínima de 10 anys en projectes museogràfics. 

• Fusteria amb expertesa dins l’àmbit expositiu.  

• Equip de muntatge. 

2.3. Coordinació i supervisió 

• L’empresa adjudicatària designarà un interlocutor permanent durant la instal·lació.  

• La Cambra mitjançant els seus tècnics supervisarà l’execució del projecte.  

• Es celebraran reunions periòdiques de coordinació entre la Cambra i l’empresa 

adjudicatària, que haurà d’emetre un informe sobre l’estat dels treballs objecte 

d’aquesta contractació.  



   

 

• L’empresa adjudicatària no pot dur a terme modificacions en les partides previstes 

sense autorització prèvia per part del Consolat de Mar. 

 

3. ESPAI  

L’exposició es presentarà a una sala del Museu Marítim de Barcelona.  

Per tant, els elements de l’exposició han d’estar pensats per adaptar-se a aquest espai, quant a 

configuració i mides, considerant-se inclosa en l’oferta la fabricació, la col·locació i si s’escau, les 

instal·lacions necessàries per a la correcta presentació de l’exposició.  

La sala és un espai històric i, per tant, per tal de preservar aquest espai, les parets no es podran 

pintar ni s’hi podrà ancorar cap element.  

El contractista haurà de tenir en compte que els recorreguts al bany, les portes de sortida 

d’emergència i les reixes de ventilació de la sala no es poden pintar ni obstaculitzar amb 

elements museogràfics.  

L’adjudicació d’aquesta licitació queda sotmesa a condició suspensiva fins a l’efectiu compromís 

per part del Museu Marítim de cessió d’ús de l’espai on es pretén desenvolupar l’exposició per 

part de la Cambra. En cas que no es pogués dur a terme aquesta cessió de l’espai, l’adjudicació 

quedarà sense efecte.  

 

4. CALENDARI D’EXECUCIÓ:  

El termini de durada del contracte serà des de la seva formalització o data que s’estipuli al 

contracte fins al 26 d’octubre de 2023. No hi ha possibilitat de pròrroga.  

• La producció i el muntatge de l’exposició s’han de dur a terme entre la data de 

formalització del contracte i la previsió d’inauguració és el 15 de juny de 2023.  

• Pel que fa al desmuntatge, el termini màxim per a la seva finalització serà el dia 26 

d’octubre, o en cas que l’inici de l’exposició es demorés respecte la data d’inici prevista, 

en el termini d’una setmana des de la finalització de l’exposició.  

• Els terminis s’adequaran a les circumstàncies si es produeix algun ajornament de la data 

inicial de l’exposició, la durada d’aquesta, així com les dates definitives de muntatge i 

desmuntatge.  

 

A la signatura del contracte, l’empresa adjudicatària presentarà un calendari de les seves 

tasques que es revisarà amb caràcter previ a l’inici del muntatge pels responsables de 

l’exposició.  



   

 

 

5. PRESSUPOST  

El pressupost s’ha elaborat a partir dels càlculs dels costos directes i indirectes, tenint en compte 

les característiques del contracte i altres serveis de característiques similars.  

Així s’ha estimat un cost global de 95.000€, IVA exclòs, desglossat en els següents conceptes i 

costos segons preus de mercat calculats d’acord amb serveis similars. 

 

Els elements a produir o subministrar es distribueixen en les següents grans partides:  

• Estructures 

• Mobiliari 

• Gràfica 

• Elements multimèdia i il·luminació 

• Desmuntatge 

 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 

contracte, i els preus consignats porten implícits els conceptes imprevistos.  

6. VISITA AL CENTRE  

Les empreses interessades a participar en aquesta contractació estaran obligades a conèixer el 

lloc on instal·lar l’exposició, motiu pel qual caldrà acreditar una visita prèvia al centre en els 

horaris i condicions que es determinin.  
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Aquest document s'estructura en capítols que es corresponen amb el document d' amidaments:

01_ESTRUCTURES (veure detalls en plànol 2.01 i 6.01-6.06)

02_VITRINES (veure detalls en plànol 3.01 i 6.01-6.06)

03_MOBILIARI I ALTRES (veure detalls en plànols 4.01)

04_GRÀFICA

05_MULTIMEDIA I IL.LUMINACIÓ

06_DESMUNTATGE

07_CONTINGUTS I DISSENY GRÀFIC

QUESTIONS GENERALS RESPECTE AL MOBILIARI I VITRINES:
Als plànols constructius es detallen dimensions i materials. Tots els elements es realitzen i monten previament a taller. Cap element presentarà arestes vives. S'ha de

verificar les mides en obra abans de realitzar les peces.

Preveure tots els passos d'instal.lacions i cablejat necessàris.

MATERIALS:

Valcromat de 16mm en diversos colors per acabats dels panells expositius i vitrines.

Valcromat de 19mm en diversos colors per acabats dels panells expositius i vitrines.
Llistó de pi al natural de secció quadrada de 45x45mm per bastidor interior dels panells expositius.

Estructura d'acer de secció circular de 40x1,5mm, per potes de panells expositius.

Vidre laminat de 4+4mm, cantells polits i bisellats, per les vitrines.

ACABATS I REFERÈNCIES DE COLOR:

Components metàl.lics: lacats al forn, colors a definir per la DF.

Fusta de pi al natural.

Valcromat, color a definir per la DF

Pintura aplicada de forma que es garanteixi planeïtat dels elements.

Referències de color de la pintura; a definir per la DF.

Veure detalls a plànols i amidaments.
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PANELLS EXPOSITIUS DE FUSTA

Estructura de bastidor de pi de secció 45x45 mm,
autoportant (amb l'ajuda de les estructures taula) de 270
cm d'alçada i llargades variables segons plànol.

Potes d'acer lacada al forn de 30 cm d'alçada en tub rodó
de 40x1,5 mm i platina superior de 100x40x1,5mm;  base
de la pota amb pota regulable (pendent de aprox 1% - 1º).

Tapeta perimetral de valcromat sense tractar de 45 mm
d'aplada i 16 mm de gruix. Travesser final de 30x300 cm en
vacromat de 19 mm de gruix collat al bastidor de pi.
Color a definir per la DF.
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VITRINES NOVES

Vitrines noves per a documents petits i objectes.

VITRINA TIPUS 1:
Taula amb base triangular (triangle equilater) de 120cm de costat i
d'alçada 30+40 cm. Estructura de potes, caixó i sobre de valcromat
sense tractar, excepte el sobre que estarà envernissat mat. Inclou galze
superior per encaix de tauler superior. Sobre triangular de 120 cm de
costat en valcromat envernissat i fondejat per darrere, per ser imprès.
Color del valcromat definir per la DF.

VN_1.1 - 7ut - 120x120 h.70cm

VN_1.1a

VN_2.1a

VN_2.1d

VN_1.1b

VN_1.1c

VN_2.1c

VN_2.1e

VN_1.1e

VN_1.1g

VN_1.1f

VN_2.1f

VN_2.1i

VN_2.1h

VN_1.1h

VITRINA TIPUS 2:
Taula amb base triangular (triangle equilater) de 120cm de costat i
d'alçada 30+40 cm. Estructura de potes i caixó i sobre de valcromat
sense tractar. Inclou galze superior per encaix de tauler superior o de
vidre. Vidre triangular de 4+4 mm i de 120 cm de costat.
Color del valcromat definir per la DF.

VN_2.1 -  7ut - 120x120 h.70cm

VITRINA TIPUS 3:
Taula de 10+34 cm d'alçada composta d'un caixó de 40x10 cm amb un
galze perimetral superior per encaix de vidre o tauler; faldó superior en L
de 44 + 6 cm recolzat a barana existent; 2 potes laterals de 40x80 cm
abraçant muntant de barana existent; tauler superior Llargada taula: 145
cm. Tot en valcromat sense tractar, excepte el sobre que estarà
envernissat mat. Sobre de 145 cm de costat en valcromat envernissat i
fondejat per darrere, per ser imprès. Color del valcromat a definir per la DF.

VN_3.1 - 3ut - 40x145 h.80+34cm

VITRINA TIPUS 4:
Taula de 10+34 cm d'alçada composta d'un caixó de 40x10 cm amb un
galze perimetral superior per encaix de vidre o tauler; faldó superior en L
de 44 + 6 cm recolzat a barana existent; 2 potes laterals de 40x80 cm
abraçant muntant de barana existent; tauler superior Llargada taula: 145
cm. Tot en valcromat sense tractar, excepte el sobre que serà de vidre
4+4 mm de 144x39 cm.
Color del valcromat a definir per la DF.

VN_4.1 - 3ut - 40x145 h.80+34cm

VN_3.1b
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MOBILIARI I ALTRES

Conjunt d'elements a produir a taller i muntar a sala.

Cadira/butaca de fusta a definir per la DF.  (12 unitats)

Taula rodona de 3,00m de diametre i h. aprox 90cm. Estructura de fusta amb
8 potes d'acer reculades, en tub rodó de 40x1,5 mm. Sobre de valcromat de
19 mm envernissat. (1 unitat)

Llum de penjar a definir per la DF (1 unitat)

B

T

L

T

B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B
B

L
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A01 _ Alçat entrada títol+intro

AD01 _ Alçat desplegat entrada títol+intro
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_______________________ 
Annex IV. Projecte executiu 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ “3/4 DE MIL·LENI”, RELATIVA AL 750È ANIVERSARI DEL CONSOLAT DE MAR, QUE ORGANITZA LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I 
NAVEGACIÓ AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 
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Amidaments 



Totes les mides estan calculades sobre plànol. S'hauràn de comprovar en obra un cop estigui 
acabada.

DESCRIPCIÓ

01_ESTRUCTURES

1.1
1.1.1 ESTRUCTURA PARET DOBLE (Només estructura sense lona): 69,60 ml

Estructura de bastidor de pi de secció 45x45 mm, autoportant (amb l'ajuda de les estructures taula) de 
270 cm d'alçada i llargades variables segons plànol. Potes d'acer lacada al forn de 30 cm d'alçada en 
tub rodó de 40x1,5 mm i platina superior de 100x40x1,5mm;  base de la pota amb pota regulable 
(pendent de aprox 1% - 1º). Tapeta perimetral de valcromat sense tractar de 45 mm d'aplada i 16 mm 
de gruix. Travesser final de 30x300 cm en vacromat de 19 mm de gruix collat al bastidor de pi.
Titol + introducció: 1,2 + 1,2 + 6,9 + 1,2 + 3,3 + 1,2 + 3.3 = 18,3 m. lineals 18,30
Emprenedors: 1,2 + 2,4 = 3,6 m. lineals, amb 18 potes i 1 travesser final 3,60
Tripulacions: 4,5 + 1,2 + 1,2  = 6,9 m. lineals, amb 7 potes 6,90
Perdues i danys: 2,4 + 1,2 + 1,2  = 4,8 m. lineals, amb 5 potes i 1 travesser final 4,80
Alimentació: 2 + 1,2 + 1,2  = 4,4 m. lineals, amb 6 potes 4,40
Contractes: 1,6 + 2,4 = 4 m. lineals, amb 3 potes i 2 travessers finals 4,00
Viatjar: 4,5 + 1,2 = 5,7 m. lineals, amb 4 potes1 travesser final 5,70
Mercaderies: 2,4 + 2,4 = 4,8 m. lineals, amb 2 potes i 2 travessers finals 4,80
Passatgers i mercaders: 1,2 +1,2 + 1,2  = 3,6 m. lineals, amb 5 potes 1 travesser final 3,60
Conclusió: 4,5 + 4,5 + 4,5 = 13,5 m. lineals, amb 9 potes 13,50

02_VITIRINES

1.3
1.3.1 TAULES CAPÍTOLS 7,00 ut

Taula amb base triangular (triangle equilater) de 120cm de costat i d'alçada 30+40 cm. Estructura de 
potes, caixó i sobre de valcromat sense tractar, excepte el sobre que estarà envernissat mat. Inclou 
galze superior per encaix de tauler superior o de vidre. Sobre triangular de 120 cm de costat en 
valcromat envernissat i fondejat per darrere, per ser imprès.

7,00

1.3.2 VITRINES CAPÍTOLS 7,00 ut
Taula amb base triangular (triangle equilater) de 120cm de costat i d'alçada 30+40 cm. Estructura de 
potes i caixó i sobre de valcromat sense tractar. Inclou galze superior per encaix de tauler superior o de 
vidre. Vidre triangular de 4+4 mm i de 120 cm de costat.

7,00

1.4
1.4.1 TAULA LLARGA 3,00 ut

Taula de 10+34 cm d'alçada composta d'un caixó de 40x10 cm amb un galze perimetral superior per 
encaix de vidre o tauler; faldó superior en L de 44 + 6 cm recolzat a barana existent; 2 potes laterals 
de 40x80 cm abraçant muntant de barana existent; tauler superior Llargada taula: 145 cm. Tot en 
valcromat sense tractar, excepte el sobre que estarà envernissat mat. Sobre de 145 cm de costat en 
valcromat envernissat i fondejat per darrere, per ser imprès.

3,00

1.4.2 TAULA VITRINA LLARGA 3,00 ut
Taula de 10+34 cm d'alçada composta d'un caixó de 40x10 cm amb un galze perimetral superior per 
encaix de vidre o tauler; faldó superior en L de 44 + 6 cm recolzat a barana existent; 2 potes laterals 
de 40x80 cm abraçant muntant de barana existent; tauler superior Llargada taula: 145 cm. Tot en 
valcromat sense tractar, excepte el sobre que estarà envernissat mat. Vidre 4+4 mm de 144x39 cm.

3,00

1.5
1.5.1 Taula rodona de 3,00m de diametre i h. aprox 90cm. Estructura de fusta amb 8 potes d'acer reculades, 

en tub rodó de 40x1,5 mm. Sobre de valcromat de 19 mm envernissat.
1,00 ut

Taula de mediació 1,00 ut

02_MOBILIARI

2.1
2.1.1 Cadires: SILLA OFICINA ALU LOWBACK SPECIAL EDITION EN POLIPIEL negre 8 ut

03_GRÀFICA

EXPOSICIÓ "3/4 DE MIL·LENI" - Museu marítim, Barcelona
SUBMINISTRE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE TOT EL QUE S'ESPECIFICA A CONTINUACIÓ
IMPORTANT:

NOMENCLATURA UNITATS

PARETS

ESTRUCTURES  CAPÍTOLS INTERMITJOS

TAULA LLARGA

TAULA DE MEDIACIÓ

MOBILIARI



3.1
3.1.1 Vinils de retall a terra, resistent al pas de gent i que es pugui netejar- les dimensions són aproximades  - 

veure plànols 2150x950 cm.
Mapa de la Mediterrània 204,25 m2

3.2
3.2.1 Lona impresa opaca h. 2,70m. Contar només la lona impresa, la estructura està descrita a l'apartat 

"estructura". IMPORTANT: totes les lones estan contades sense contar el marge per grapar-les que 
s'ha d'afegir.

379 m2

3.3
3.3.1 Impressió CMYK + BLANC de 9 sobres de valcromat de forma triangular de 120 cm de costat
3.3.2 Impressió CMYK + BLANC de 9 sobres de valcromat de 145x40 cm

3.4
3.4.1 Muntatge

Muntatge del conjunt de la gràfica mural, paviments i cartel·les. P.A.

04_ELEMENTS AUDIOVISUALS  I IL·LUMINACIÓ

4.1
4.1.1 Subministrament, muntatge i posada en marxa de projector laser de curta distància, ref. Optoma 

ZU500USTe, de 5000 Ansilumens amb un ratio de projecció de 0,25:1; reproductor Brightsign 
XT1144,; suport de projector; cablejat de senyal HDMI. Instal·lació a sostre. L'alimentació elèctrica està 
per definir.

3 ut

Conjunt equipament audiovisual 3 ut

4.1.2 Connexions, bolcat continguts i ajust 7 ut
Connectar tots els elements multimedia, bolcat produccions audiovisuals i ajust 7 ut

4.1.3 TVS 7 ut
Subministrament, muntatge i posada en marxa de monitor de 32" FullHD; reproductor Brightsign 
XT1144 o sinilar; suport de monior; cablejat de senyal HDMI. Instal·lació a paret. L'alimentació elèctrica 
està per definir.

4.2
4.2.1 Moviment de càrrils i focos de la il.luminació existent

Actualment hi ha 2 carrils d'uns 25m amb varis focos. P.A.

4.2.2 Il.luminació puntual 1 ut
Il.luminacio puntual a dissenyar per la DF conjuntament amb OT. Per sobre de la taula de mediació. 
Penjat de les bigues del sostre que estan a 10,40m del terra.

1 ut

05_CONTINGUTS I DISSENY

5.1
5.1.1 Rodatge i muntatge

Rodatge i muntatge de 7 peces testimonials en fons neutre i il·luminació i sonorització 7 ut

5.2
5.2.1 Disseny gràfic expo

Identitat, disseny gràfic expositiu i full de sala complementari i chyrons videos 1 P.A.

06_DESMUNTATGE

6.1
6.1.1 Desmuntatge elements audiovisuals

Desmuntatge projectors, suports i cablejats. Embalatge i deixada a sala. 7 ut

6.2
6.2.1 Desmuntatge suports expositius

Desmuntatge global suports expositius (fusteria, serralleria, vidrieria, mobiliari...) i elements gràfics. 
Retirada a abocadors selectius.

P.A.

LONES IMPRESES

VINILS IMPRÈS I DE RETALL

RODATGE TESTIMONIALS

DISSENY GRÀFIC

ROTULACIÓ SOBRE FUSTA

MUNTATGE

ELEMENTS AUDIOVISUALS NOUS

IL·LUMINACIÓ

DESMUNTATGE ELEMENTS AUDIOVISUALS

DESMUNTATGE GENERAL



MEDIACIÓ

INTRODUCCIÓ

NAUS I LLENYSHISTÒRIA

Conclusió

Conclusió

SISTEMA MONETARI

EMPRENEDORS, SOCIS I M
ERCADERS

TRIPULACIONS

CONTRACTES

ALIMENTACIÓ

PASSATGERS I M
ERCADERS

MERCADERIES

VIATJAR SEMPRE

ES PERILLÓS

PÈRDUES I DANYS

TÍTOL

Títol

Títol

Crèdits

0.
05

0.
40

2.
40

G_7.1 VIATJAR SEMPRE ÉS PERILLÓS

G_7.1 VIATJAR SEMPRE ÉS PERILLÓS

G
_7.2

G_8.1 EMPRENEDORS, SOCIS I
MERCADERS

0.
30

0.
40

1.
60

G_8.1 EMPRENEDORS, SOCIS I
MERCADERS

G
_8.2

AD09 _ Alçat desplegat Viatjar sempre és perillós AD10 _ Alçat desplegat Emprenedors, socis i mercaders

Fase Executiu Data Abril 2023 Revisió Plànol EscalaLloc Museu Marítim de Barcelona
Exposició  3/4 DE MILENI
Consolat de Mar - Cambra de Comerç

Q
u

e
r
a

l
t
 
S

u
a

u

Alçats i alçats desplegats A3 1:50 6.05



MEDIACIÓ

INTRODUCCIÓ

NAUS I LLENYSHISTÒRIA

Conclusió

Conclusió

SISTEMA MONETARI

EMPRENEDORS, SOCIS I M
ERCADERS

TRIPULACIONS

CONTRACTES

ALIMENTACIÓ

PASSATGERS I M
ERCADERS

MERCADERIES

VIATJAR SEMPRE

ES PERILLÓS

PÈRDUES I DANYS

TÍTOL

Títol

Títol

Crèdits

0.
30

2.
40

G_14.1 CONCLUSIÓ

0.
30

2.
40

G_14.2 CRÈDITS + TÍTOL

CONCLUSIÓCRÈDITS + TÍTOL

0.
30

2.
40

G_14.2 CRÈDITS + TÍTOL G_14.1 CONCLUSIÓ

G_14.1 CONCLUSIÓ

G
_1

4.
2

CR
ÈD

IT
S 

+
 T

ÍT
O

L

A04 _ Alçat Conclusió

AD11 _ Alçat desplegat Conclusió + crèdits

A04 _ Alçat Crèdits

Fase Executiu Data Abril 2023 Revisió Plànol EscalaLloc Museu Marítim de Barcelona
Exposició  3/4 DE MILENI
Consolat de Mar - Cambra de Comerç

Q
u

e
r
a

l
t
 
S

u
a

u

Alçats i alçats desplegats A3 1:50 6.06


	PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES_DEF.pdf (p.1-5)
	Annex IV_projecte executiu_DEF.pdf (p.6-21)
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-0.01_INTRO
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-1.01_DISTRIBUCIO
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-2.01_PANELLS
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-3.01_VITRINES
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-4.01_MOBILIARI
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-7.01_ALCATS
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-7.02
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-7.03
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-7.04
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-7.05
	316_CONSOLATDEMAR_PROPOSTA 2023.04.12-7.06


		2023-05-05T12:34:39+0200
	38133924Q EVA BORRAS (R: Q0873001B)




